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	                                                                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ


	
	                                                                                                                                                                  ………………………………………………………………

	                                
	(должность)

………………………………………………………………

(подпись, фамилия, имя, отчество)

	
	

	                                                                                                                                                                                                     «_____»_______________________20____г.


	                                                                                                                  М.П.                                                             


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	

	 аварийно – восстановительные работы  кровли школы,

	расположенной по адресу:  г..Белогорск, ул. ………………………………

	
	

	Основание: акт обследования № 1
	
	

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. с коэф. пересчета в текущие цены 3 квартала 2013 года


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Е58-6-1 

Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля, 100 м2 покрытия
	0.7142
	5 440.08
	272.68
	3 885.31
	555.58
	194.75
	81.2
	57.99

	
	
	
	777.90
	22.07
	
	
	15.76
	1.52
	1.085

	

	2.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.102
	2 897.41
	6.57
	295.54
	40.46
	0.67
	41.41
	4.22

	
	
	
	396.71
	1.00
	
	
	0.10
	0.08
	0.00

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	4 180.85
	596.04
	195.42
	
	62.21

	
	
	
	
	
	
	
	15.86
	
	1.09

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	4 180.85
	596.04
	195.42
	
	62.22

	
	
	
	
	
	
	
	15.86
	
	1.09

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95)
	
	
	
	581.30
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50)

	
	
	
	305.95
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	5 068.10
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	5 068.10
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	581.30
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	305.95
	
	
	
	

	
	Итого с коэфф. пересчета в текущие цены

5068.10 х 5,47

	
	
	
	27 722,51
	
	
	
	

	
	Итого с зональным коэффициентом перехода от 1                                                                                             зоны строительства ко 2 - 1,01                                                                       

	
	
	
	27 999,73
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	5 039,95
	
	
	
	

	
	Всего по смете с НДС 
	
	
	
	33 039.68
	
	
	
	

	         Составил:


1

